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EXENTA N°

MAT: Aprueba contrato en Licitacién Publica
para el proyecto “REPARACIONES EN
BOX DE PROCEDIMIENTO, SOME Y
BOTIQUIN CECOSF LUMEN”, del Servicio
de Salud Metropolitano Central”, ID N°
1057468-4-LE19.

SANTIAGO, 29 NOV 2019
VISTO:

Lo dispuesto en Decreto con Fuerza de Ley
N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979, y de las Leyes N° 18.469 y N° 18.933;
Decreto con Fuerza de Ley N° 1/1 9.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado: Ley N°
21.125, sobre Presupuesto del Sector Publico para el afio 2019; Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios: Ley Ne 19.880, que establece Bases de los Procedimientos

LUMEN”’, del Servicio de Salud Metropolitano Central, posteriormente modificada mediante
Resolucién Exenta N° 1105 de 26 de julio de 2019, todo lo anterior debidamente publicado
en el portal www.mercadopublico.c| bajo el ID N° 1057468-4-LE19.

76.101 ..00§-0, por ser la propuesta mas ventajosa, y obtener el mayor puntaje de acuerdo
a lps criterios de evaluacion dispuestos en las respectivas Bases de Licitacion, por la suma
unica y total de $10.667.160.- |VA incluido y en un plazo de ejecucién de 18 dias corridos.

’ » 3. El Certificado de Disponibilidad
Presupugstana N° 426 emitido por el _Departamento de Finanzas de| Servicio de Salud
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Propuesta, que en este acto la Empresa declara conocer y aceptar en todas sus partes,
obligandose al cumplimiento de lo en ellos expresado.

Las obras, materia de este contrato comprenden hasta su total y cabal terrmnactén todas
las partidas disefadas y/o especificadas.

Las obras por realizar entre ofras son las siguientes:
a. Trabajos Preliminares

b. Pintura

c. Cielos

d. Pavimentos

e. Tabiques

f. Mobiliario

g. Artefactos

h. Otros

TERCERO: ANTECEDENTES QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO
o ()
Formarén parte integrante del presente contrato:
- Las bases administrativas;
- Las especificaciones técnicas;
- Los planos relacionados al proyecto;
- Foro de preguntas y respuestas;
- La Resolucién que adjudica la Licitacién Pablica
- Sus anexos y formatos; las consultas, respuestas y aclaraciones que procedan;
- Las eventuales modificaciones efectuadas por la resolucién respectiva y sometida
al trAmite administrativo correspondiente;
- La respectiva oferta; ademés de todo otro antecedente que expresamente se
contemple para su debida ejecucion.
- Las leyes aplicables a este tipo de contratacion.

CUARTO: VIGENCIA

La vigencia del contrato serd de 18 dias corridos, plazo de ejecucion ofertado por el
contratista a partir del acta de entrega de terreno, més el plazo total en donde se involucren
aumentos de plazo, de obras y la tramitacion total de las garantias involucradas.

QUINTO: PRECIO Y PAGO.

El valor de la ejecucion objeto de este contrato asciende a un valor total de $10.667.160.-
(diez millones seiscientos sesenta y siete mil ciento sesenta pesos) IVA incluido.

De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas que rigen el presente proyecto, se
establece que el tipo de contrato es del tipo suma alzada, en pesos chilenos, sin reajuste,
pagandose el precio convenido mediante estados de pagos mensuales, segin estado de
avance de la obra. La factura deberé emitirse a nombre del “Servicio de Salud Metropolitano
Central’, RUT 61.608.600-6, domiciliado en calle Victoria Subercaseaux N? 381, comuna y
ciudad de Santiago y ser ingresada via Oficina de Partes del Servicio ubicada en misma
direccién.

SEXTO: EJECUCION

El plazo de ejecucién del proyecto es de 18 dias corridos a contar del acta de entrega de
terreno.

Si la empresa requiere de un plazo mayor al establecido debera solicitarlo por escrito a
través del libro de obra antes del término del plazo oficial de las obras, siempre que haya
un motivo fundado y justificado para ello. i

Se entenderén recepcionados conformes Sin Observaciones cuando los miembros de la
Comisién Receptora emitan la correspondiente Acta de Recepcién Conforme.

La demora o atraso en alguno de los plazos fijados por la propia empresa, dara lugar al
procedimiento de aphcacuén de multas de acuerdo a lo: establecido en las Bases
Administrativas que rigen la licitacién, y en caso de persistir la empresa en su conducta, y



respecto. de terceras personas subcontratistas que circunstancialmente estén trabajando
para ella a propésito del convenio.

El contratista declara en este acto y bajo su responsabilidad, que no registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos anos.

NOVENO: MULTAS.

En caso de que el contratista deje de cumplir alguna de sus obligaciones, el ITO a cargo
respectivo dar4 cuenta mediante informe fundado (mediante el Depto. de Recursos Fisicos)
a la Direccién del Servicio del hecho de haber incurrido el contratista en alguna infraccién y
propondré la aplicacién de las multas que procedan. El Director del Servicio, a la vista del
informe, podra también requerir antecedentes a la empresa mediante oficio ordinario
dirigido al domicilio signado en el contrato, y posteriormente aplicara al contratista, mediante
el acto administrativo. que corresponda, la multa. Esta se notificard mediante carta
certificada al infractor adjuntandose la resolucién que inicia el procedimiento de multa de
manera fundada, dirigida a su domicilio, para efectos que éste pueda ejercer los derechos
que le concede la ley al respecto. El procedimiento de aplicacién de multas y la reclamacion
de ellas se regiran conforme lo establece la Ley 19.880, la Ley 19.886 y el Reglamento de
la Ley de Compras Publicas, segun corresponda.

Si la empresa adjudicada hubiese reclamado la multa dentro de plazo, el Director,
evaluando los antecedentes, y solicitando los informes que estime pertinentes, resolvera
mediante resolucién fundada en un plazo no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
ingreso de dicho reclamo consignada por Oficina de Partes del Servicio, donde de las
circunstancias que fundadamente exponga el reclamante; eventualmente podran generar
un recalculo de la multa impuesta (que deber4 efectuar la Unidad Técnica), y no procedera
recurso alguno en contra de esa decisién, salvo las instancias que contemple el
ordenamiento administrativo general. En caso que no se hubiese reclamado la multa por
parte de la empresa adjudicada, o si alegada la aplicaciéon de la multa, no se hubiese
acogido tal por parte del Director, el Servicio dispondré de su pago mediante descuento,
directamente de los respectivos estados de pago, o bien, de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, segln sea el caso.

Se considera sujetos a multas:

1. En caso de incumplimiento de una orden impartida por el ITO, la cual debe
consignarse en el Libro de Obras, se aplicara una multa diaria equivalente al 0,5% del valor
del Contrato adjudicado, que se deducird del Estado de pago correspondiente o de la
garantia asociada al cumplimiento, a facultad del Servicio.

2. En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se aplicara una multa de 0,5% del valor
del Contrato, por dia de atraso.

3. En caso de atraso por entrega de carta Gantt, seguros y precios unitarios definidos
en estas bases se multara con el 0,5% del contrato por cada dia de atraso.

4. En caso de no cumplir con las medidas de mitigacién de polvo, definidas por unidad
técnica se multara con el 0,5% del contrato por cada dia a partir de la definicién del evento
en el libro de obra.

En general, en caso de que el proveedor.deje de cumplir alguna de sus obligaciones, el ITO
a cargo respectivo notificara la infraccion a la Direccién del Servicio'y le propondré la
aplicacion de las multas que procedan.

Las multas deben ser pagadas por el contratista con cheque nominativo a nombre del
Servicio de Salud Metropolitano Central dentro de un plazo de 15 dias habiles, a contar de
la fecha en que se notifique la respectiva multa. Los estados de pago seran retenidos por
parte de la Unidad Técnica hasta obtener el pago oportuno de las multas cursadas
definitivamente.

En caso de no efectuarse este pago, el Servicio podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, sin perjuicio - de poder descontarse de los Estados de Pago
pendientes a la fecha de hacerse efectiva la multa, a discrecion del Servicio y sin perjuicio
de las acciones ordinarias tendientes a reparar el perjuicio irrogado al Servicio.



En este caso, el Servicio de Salud Metropolitano Central podra aplicar y/o solicitar la
aplicacién de las sanciones y multas contempladas en las Bases tipo y ejercer los derechos
que le corresponden para obtener la reparacion integra oportuna y total de los dafios que
se causaren,

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefaladas
precedentemente, se mantendran las garantias del convenio, las que serviran para
responder del pago de las multas que afecten al proveedor o cualquier otro perjuicio que
resultare para el Servicio, con motivo de ese incumplimiento.

DECIMO PRIMERO: SUPLETORIEDAD DE LAS BASES DE LICITACION

Las partes hacen expresa mencién que en todo lo no regulado por este instrumento, tiene
absoluta validez las estipulaciones contenidas en las Bases Administrativas que rigen a la
licitacién, las que son conocidas y aceptadas de la empresa y que se entienden formar parte
integrante de este confrato.

DECIMO SEGUNDO: CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia en la interpretacién de los antecedentes que forman parte del contrato,
que no pueda resolverse por las partes, se sometera a la decisién de los Tribunales
Ordinarios de Justicia de Santiago, prorrogandose en este acto competencia en los
Juzgados de Letras de Santiago, sin perjuicio de las atribuciones de Contraloria General de
la Republica.

DECIMO TERCERO: PERSONERIAS

La personeria de la Dra. Patricia Méndez del Campo para representar al SERVICIO DE
SALUD METROPOLITANO CENTRAL, consta del articulo 22 del Decreto con Fuerza de
Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y Leyes N° 18.933 y N° 18.469 y articulo
6 D.S. 140/2005 y D.S. 184/2014, ambos del Ministerio de Salud, en el Decreto Supremo
N° 140, de 2004, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Organico de los
Servicios de Salud y en el Decreto Supremo N° 62 de 14 de septiembre de 2018 del
Ministerio de Salud, sobre nombramiento.de Directora del Servicio de Salud Metropolitano
Central.

La personeria de don Rodrigo Arturo Nufiez Duarte, cédula de identidad N° 13.458.234-0,
para representar al contratista, consta en Escritura Publica (Modificacion de Sociedad) del
25 de julio del 2011, suscrita ante Notario Publico Sr. Pablo Gonzalez Caamafio de la 9*
Notaria de Santiago.

Se deja constancia que el presente contrato se suscribe en tres (3) ejemplares de idéntico
tenor y fecha, quedando dos (2) en poder del Servicio de Salud Metropolitano Central y uno
(1) en poder de la empresa.

D.RODRIGO ARTURG NUNEZ DUARTE
DIRECTORA R |
SERVICIO DE METROPOLITANO CENTRAL  ABACO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS.

CONTRATO
DE LICITACION PUBLICA
“REPARACIONES EN BOX DE PROCEDIMIENTO, SOME Y BOTIQUIN
CECOSF LUMEN”
ID 1057468-4-LE19

ENTRE:
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
Y
ABACO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA.

00 ney. 2019
Santiago,

Comparecen, por una parte EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL,
persona juridica de derecho publico, RUT. N° 61.608.600-6, debidamente representado por
su Directora Dra. Patricia Méndez Del Campo, cédula nacional de identidad N° 6.241.105-
8, ambos con domicilio en esta ciudad, calle Victoria Subercaseaux N° 381, Comuna de
Santiago, en adelante "SSMC", y por la otra parte la empresa ABACO INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES LIMITADA, R.U.T. N° 76.101.005-0, debidamente representada por
don Rodrigo Arturo Nufez Duarte, cédula de identidad N° 13.458.234-0 domiciliado en calle
sargento Aldea N° Dpto. N°204, Santiago, Region Metropolitana, en adelante “la Empresa”
o “el Contratista”, se ha convenido en el siguiente contrato:

PRIMERO: RESOLUCIONES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA

Mediante Resolucion Exenta N°147, de fecha 18 de febrero de 2019, de esta Direccion,
llamé a Licitacién Pablica y se aprobaron Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos
complementarios, correspondientes al proyecto denominado “REPARACIONES EN BOX
DE PROCEDIMIENTO, SOME Y BOTIQUIN CECOSF LUMEN” del Servicio de Salud
Metropolitano Central, todo debidamente publicado en el portal www.mercadopublico.cl con
el ID 1057468-4-LE19. A su turno, mediante Resolucién Exenta N° 1144 del 31 de julio de
2019, de esta Direccion, se adjudicé la licitacion publica para la ejecucion del proyecto a la
empresa ABACO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA, todo ello, conforme a
la ponderacién resultante de los criterios de evaluacion utilizados por la Comision
Evaluadora y los criterios adoptados en las respectivas bases senaladas.

SEGUNDO: OBJETO

Dentro de las areas de accion de la Red Asistencial de este Servicio, se encuentra la
Atencion Primaria de Salud, la cual surge como el primer nivel de contacto con los
individuos, la familia y la comunidad con el sistema publico de salud, siendo los Centros de
Salud Familiar (CESFAM), la principal instancia para el desarrollo del Modelo de Salud
Familiar, establecimientos que surgen con la transformacion de la Atencién Primaria
adoptando como eje central el desarrollo de un modelo de salud familiar, dando paso a
procesos de adaptacion del equipamiento de salud existente, vale decir, a la transformacion
del Consultorio General Urbano en Centros de Salud Familiar (CESFAM). En esta linea de
desarrollo, surgen los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), establecimientos
que brindan atenciones basicas de salud y que trabajan al alero de un CESFAM,
dependiendo de éstos para prestaciones mas complejas y que pretenden acercar la
atencion de salud ain més a las personas, teniendo como objetivo resolver de manera mas
oportuna la demanda de necesidades de salud de la poblacién a cargo. Asi, dentro de dicho
contexto, se ha detectado la necesidad de la mejora de espacios de atencién de pacientes
para los centros de atencion primaria de salud, y en este caso en particular, proceder a la
“REPARACIONES EN BOX DE PROCEDIMIENTO, SOME Y BOTIQUIN CECOSF
LUMEN?”, de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases administrativas, técnicas,
planos y sus respectivos anexos. En virtud de lo anterior, la Empresa se obliga a la
ejecucion del proyecto licitado, con estricta sujecion a las condiciones y modalidades que
se pactan en este contrato y ademas, a lo que se establece en los documentos de la



sin que ella fuese fundada en casos de fuerza mayor justificada plenamente ante el Servicio,
dara derecho a éste para declarar administrativamente la resolucion del presente contrato,
dictando el acto administrativo respectivo y facultando al Servicio de Salud Metropolitano
Central para efectuar el cobro de las garantias involucradas.

SEPTIMO: GARANTIAS

Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato: en conformidad con lo dispuesto
en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas, la empresa hace entrega en este acto de
un documento de Depésito a la vista, a nombre del SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO CENTRAL, por un monto de $746.701.-, equivalente al 7% del valor
total del presente contrato (Deposito a la vista N° 13949-3 emitido por Banco de Chile con
fecha 20 de agosto de 2019).

Esta caucién se hara efectiva, sin mas tramite, cuando a juicio exclusivo del Servicio, la
Empresa haya incurrido en incumplimiento a sus obligaciones contractuales.

Garantia de correcta ejecucion de obra: El contratista debera entregar al Servicio una
garantia de plazo definido, a nombre del Servicio de Salud Metropolitano Central RUT
61.608.600-6, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del precio del contrato. Se
entendera “precio del contrato” aquel monto a pagar por el Servicio que se indique en el
contrato definitivo considerando el costo de los aumentos o disminuciones de obra u obras
extraordinarias, en caso que las hubiere. Esta garantia cauciona la correcta ejecucion de la
obra.

La vigencia sera de un ano contado desde la recepcion provisoria y excedera en 60 dias
habiles a la fecha de recepcion definitiva. Su glosa sera

“CAUCIONA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN
LICITACION ID N° 1057468-4-LE19”.

Esta garantia debera ser entregada por el contratista en un plazo de 10 dias contados desde
la recepcion provisoria conforme, y debidamente firmada por la comisién designada para
tales efectos o por el Inspector Técnico de Obras designado.

En caso de que no se haya verificado la Recepcion Definitiva, y faltando 30 dias corridos
para su vencimiento, la empresa debera reemplazarla por otra extendida con las mismas
formalidades que la primitiva.

Nota: lo anterior es sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 anos.
OCTAVO: OTRAS DISPOSICIONES

Las partes dejan constancia que el presente contrato reviste la naturaleza de ejecucion de
proyecto de construccién y no un Contrato de Trabajo, sin que existan vinculos de
subordinacion o dependencia alguna entre el Servicio y el personal del “Proveedor”.

Por lo tanto, para todos los efectos legales, el “contratista” tendra la responsabilidad total y
exclusiva de su condicion de empleador para con sus trabajadores. No obstante ello, el
“contratista”, debera ajustarse a lo senalado en la Ley N° 20.238, (que modifica la Ley N°
19.886, asegurando la proteccién de los trabajadores y la libre competencia en la provision
de bienes y servicios a la administracién del Estado), de 19-01-2008, esto es, no podra el
“contratista” tener conductas contrarias a los derechos fundamentales del trabajador.

El contrato no podra ser cedido por el contratante bajo ningln respecto. De igual forma, los
pagos que deba hacer el Servicio, tampoco podran ser objeto de contrataciones con
terceros, a excepcion de mandatos para cobrar.

El contrato a suscribirse no significara impedimento para que el Servicio pueda celebrar
otros contratos de similar naturaleza, con otras personas, si a su juicio exclusivo fuere
necesario para el mejor desarrollo de las funciones que le competen.

El contratista sera el Unico responsable en caso de danos ocasionados a las personas o la
propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de €l o sus
empleados en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato, como asimismo



En caso que los montos de las multas cursadas acumuladas cursadas al contratista superen
el 15% del monto del contrato o bien, si se presenta un atraso en la ejecucién de la obra
que supere en quince (15) dias corridos, el Servicio se reserva el derecho de poner término
anticipado al contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectivas las
garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las demas acciones legales que
fueren procedentes.

DECIMO: TERMINO DEL CONTRATO

El contrato podra terminarse anticipadamente, sin derecho a indemnizacién previa
resolucion fundada del Director del Servicio, por cualquier incumplimiento grave de parte
del proveedor respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, y
especialmente por las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor.

3) Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

4) Caso fortuito o fuerza mayor.

5) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad
ministerial de salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias
sanitarias en el pais, que hagan imperiosa su inmediata terminacion.

6) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos anos, a la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de tres meses.

7) Incumplimientos de dos o mas obligaciones de contratista, segun lo dispuesto en los
numerales 15y 16 de las Bases Administrativas.

8) En caso de muerte del contratista o socio que implique termino de giro de la empresa
constructora.

El Servicio informara por escrito al proveedor, mediante carta certificada dirigida al domicilio
consignado en el contrato, con una antelacion de 10 (diez) dias habiles a la fecha en que
se desee ponerle término o bien a través del Libro de Obras.

Para los efectos de este contrato, se consideraran causales de incumplimiento grave
imputables al proveedor, entre otras, las siguientes:

- Si el contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra, o inicia proposiciones de
convenio con sus acreedores.

- Si hay orden de ejecucién y embargo, de todo o parte de los bienes del contratista.

- Si el contratista ha llegado a un arreglo de traspaso, de todo o parte de sus bienes, en
favor de sus acreedores.

- Si el contratista ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus
acreedores.

- Si el contratista se disuelve y procede a su liquidacion.

- Si el contratista o alguno de los socios del contratista fuera condenado por delito que
merezca pena aflictiva, o tratandose de una sociedad anénima, lo fuese alguno de los
directores o gerente.

- Sial contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere impagos
durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

- Si el contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a
un extremo que a juicio de la Unidad Técnica equivalga a un abandono de las mismas.

- Sino ha comenzado las obras dentro de los 5 dias corridos siguientes a la entrega del
terreno o las ha suspendido por 5 dias 0 mas, habiendo requerimiento por escrito de la
Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que el contratista haya justificado
su actitud.

- Sino ha efectuado dentro de 5 dias después de haber sido notificado por escrito por la
Unidad Técnica la remocién y reemplazo de materiales, equipos o personal que hayan
sido rechazados.

- Siajuicio de la Unidad Técnica no esta ejecutando las obras de acuerdo al contrato o
en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

- Si por errores del contratista las obras quedaren con defectos graves que no pudieren
ser reparados y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad Técnica, la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.




